

Devizul general

actualizat pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad”, elaborat de Societatea Infra Proiect PC SRL, în calitate de proiectant general, cu sediul în orașul Pașcani, județul Iași

Proiectant:
S.C. INFRA PROIECT PC S.R.L.

Se aprobă
Ordonator principal de credite

TAMÁS Sándor



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

**REABILITARE POD DJ 113 PESTE RÂUL OLT KM 36+301 ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 113 Km
35+050 - KM 37+397, BIXAD - GARA BIXAD, COMUNA BIXAD, JUDEȚUL COVASNA**

conform H 907/2016 , în prețuri la data de 07.10.2021, 1 euro = 4,9483 lei

Nr.crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	47,000.00	8,930.00	55,930.00
Total capitol 1		47,000.00	8,930.00	55,930.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0
Total capitol 2		0	0	0
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	9,450.00	1,795.50	11,245.50
	3.1.1 Studii de teren	9,450.00	1,795.50	11,245.50
	3.1.1.1 Studiu geotehnic	0	0	0
	3.1.1.2 Studiu topografic	0	0	0
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3 Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	52,587.50	9,991.63	62,579.13
3.3	Expertizare tehnică	7,600.00	1,444.00	9,044.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	200,542.60	38,103.09	238,645.69
	3.5.1 Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	94,871.30	18,025.55	112,896.85
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	6,800.00	1,292.00	8,092.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4,000.00	760.00	4,760.00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	94,871.30	18,025.55	112,896.85
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	7,240.00	1,375.60	8,615.60
3.7	Consultanță	63,247.53	12,017.03	75,264.56
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	44,273.27	8,411.92	52,685.19
	3.7.2 Auditul financiar	18,974.26	3,605.11	22,579.37
3.8	Asistență tehnică	154,956.46	29,441.73	184,398.19

	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	60,085.16	11,416.18	71,501.34
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	31,623.77	6,008.52	37,632.29
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	28,461	5,408	33,869
	3.8.2 Dirigenție de șantier	94,871.30	18,025.55	112,896.85
Total capitol 3		495,624.09	94,168.58	589,792.67
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7,241,842.43	1,375,950.06	8,617,792.49
	4.1.1 Lucrări de drum	4,940,680.73	938,729.34	5,879,410.06
	4.1.1.1 Sistem rutier	4,210,405.45	799,977.04	5,010,382.49
	4.1.1.2 Lucrări de artă	730,275.28	138,752.30	869,027.58
	4.1.2 Lucrări de pod	2,301,161.70	437,220.72	2,738,382.42
4.2	Mantaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		7,241,842.43	1,375,950.06	8,617,792.49
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	118,797.16	22,571.46	141,368.62
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	118,797.16	22,571.46	141,368.62
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79,660.27	0	79,660.27
	5.2.1 Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	36,209.21	0	36,209.21
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanismului și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7,241.84	0	7,241.84
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	36,209.21	0	36,209.21
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	764,434.15	145,242.49	909,676.64
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
Total capitol 5		962,891.58	167,813.95	1,130,705.52
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		8,747,358.09	1,646,862.59	10,394,220.68
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+.5.1.1)		7,407,639.59	1,407,451.52	8,815,091.11

